

Opdrachtgever: Dura Vermeer
 Project: 2019695 Zangvogel Vlaardingen
 Datum: 16-okt-2019



Huur- en onderhoudstarieven gelden in 2020
 Prestatiegarantie en onderhoud: inbegrepen bij huur en bij koopsom systeem

BNR	Type	Aantal PV panelen	Huur systeem per maand, prijspeil 2020	EPC 0: Compensatie hogere temperatuur	EPC 0: Garantie-verbuik	Koopsom Systeem	Koopsom is inclusief prestatiegarantie en onderhoud gedurende	Onderhoudstarief per maand (alleen bij koop Systeem) Prijspeil 1-1-2020
1	Fs	14	€ 141,00	150	0	€ 13.018,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 45,00 vanaf 6e jaar na oplevering
2	A	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
3	As	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
4	A	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
5	As	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
6	A	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
7	As	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
8	B	15	€ 137,00	150	0	€ 12.714,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 45,00 vanaf 6e jaar na oplevering
9	Ds	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
10	As	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
11	As	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
12	Cs	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
13	As	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
14	As	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
15	As	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
16	Cs	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
17	As	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
18	As	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
19	Es	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
20	B1s	15	€ 160,00	200	0	€ 14.539,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 47,00 vanaf 6e jaar na oplevering
21	A1	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
22	A1s	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
23	C1s	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
24	C1	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
25	A1	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
26	A1s	12	€ 134,00	150	0	€ 12.413,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
27	F1	14	€ 155,00	200	0	€ 14.158,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 47,00 vanaf 6e jaar na oplevering

Opdrachtgever: Dura Vermeer
Project: 2019695 Zangvogel Vlaardingen
Datum: 16-okt-2019

Huur- en onderhoudstarieven gelden in 2020

Prestatiegarantie en onderhoud: inbegrepen bij huur en bij koopsom systeem



BNR	Type	Aantal PV panelen	Huur systeem per maand, prijspeil 2020	EPC 0: Compensatie hogere temperatuur	EPC 0: Garantie-verbuik	Koopsom Systeem	Koopsom is inclusief prestatiegarantie en onderhoud gedurende	Onderhoudstarief per maand (alleen bij koop Systeem) Prijspeil 1-1-2020
28	Ds	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
29	A	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
30	As	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
31	A	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
32	As	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
33	A	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
34	As	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering
35	D	12	€ 138,00	150	0	€ 12.718,00	5 jaar vanaf oplevering	€ 43,00 vanaf 6e jaar na oplevering

